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Rif LLPP 48-22/ADA Mestre, 16 Marzo 2022
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento incarico professionale per le attivita tecniche a supporto della redazione della
Perizia di Variante e di Direzione Operativa delle opere impiantistiche di variante” dei lavori
di Riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale: opere edili ed impiantistiche ai fini
dell’ladeguamento C.P.l. Codice CIG Z563528A3A Codice CUP F71B17000180001. Rif. LLPP
48-22/ADA.

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella
procura conferita dal Direttore Generale della Societa,

Considerato che

¢ Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Umberto Benedetti, ravvisa la necessita di individuare
una figura altamente specializzata a cui affidare I'incarico professionale relativo alle attivita tecniche a
supporto della redazione della Perizia di Variante e di Direzione Operativa delle opere impiantistiche
di variante” dei lavori di Riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale: opere edili ed impiantistiche
ai fini del’'adeguamento C.P.l. come da RDA n. 10226219;

e Il RUP ha accertato I'assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere il
presente incarico e ritiene pertanto necessario affidare a professionista esterno specializzato

I'incarico anzidetto;

e L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29
luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura mediante il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori ad euro
139.000, derogando agli artt. 36, comma 2, lettera a) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

o A tale fine il RUP ha contattato un Professionista specializzato, chiedendo un preventivo per

'esecuzione delle attivita in oggetto;

e L’importo complessivo del servizio tecnico trova copertura con fonti di finanziamento Stato-Patto
per la citta di Venezia Estremi finanziamento D.G.C. 204 del 01/07/2019;

Visto che

e In azienda non vi sono presenti professionisti con competenze adeguate per I'espletamento

dell’'incarico in parola, cosi come accertato dal RUP;

NG Ai#g{A @a Rlasp ASVC | Sein




Y v A
VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.l. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it  www.gruppoveritas.it gruppoveritas o @gruppoveritas @gruppoveritas

¢ Il Responsabile del Procedimento ha interpellato lo Studio Tecnico Associato Tea, in circostanza
del fatto che ha gia svolto, per conto di Insula S.p.A. l'attivita di progettazione e la Direzione

Operativa delle opere impiantistiche;

¢ Lo Studio Tecnico Associato Tea, si € reso disponibile all’esecuzione dell'incarico presentando
offerta in data 12/11/2021 Prot. Veritas n. 11520 del 09/02/2022 valutata congrua dal Rup;

¢ Studio Tecnico Associato Tea ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale
per I'esecuzione dellincarico in oggetto, attestando altresi di essere in regola e di obbligarsi al

regolare versamento dei contributi previdenziali;
Approva

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato
con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, I'affidamento
delle attivita tecniche a supporto della redazione della Perizia di Variante e di Direzione Operativa
delle opere impiantistiche di variante” dei lavori di Riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale:
opere edili ed impiantistiche ai fini del’adeguamento C.P.l. allo Studio Tecnico Associato Tea con
sede in Udine (UD), per un importo di € 16.000,00, alle condizioni di cui all'offerta del 12/11/2021

sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 5% e degli oneri fiscali;
Dispone

¢ Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo I'uso del commercio e si perfezioni nel
momento in cui Veritas verra a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 1326

del c.c.

e Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dallo Studio Tecnico
Associato Tea e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all’annullamento del
presente affidamento e alla segnalazione del fatto all’Autorita Nazionale Anticorruzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata
prima dell’intestazione del presente provvedimento
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