Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif LLPP 126-21/ADA

Mestre, 15 Settembre 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di realizzazione resinatura della pavimentazione officina e area Rup presso la sede di Veritas di Mirano – Viale Venezia 3. Codice CIG ZC432FCBA6. RIF. LLPP 126-21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di realizzazione resinatura della pavimentazione officina e area Rup presso la sede di Veritas di Mirano – Viale Venezia 3 come da richiesta del RUP p.i. Alberto Bonomo e relativa RDA n. 10219095 del 09/09/2021;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 39.440,00 di cui € 200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura fonti di finanziamento Veritas S.p.A.;

- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- Il RUP ha monitorato il mercato contattando i seguenti operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto: IPM ITALIA Srl, TALIN RESINE Srl, LINEACEM Srl e RPM ITALIA Srl;

Visto che

- L'impresa RPM ITALIA Srl, si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il prezzo più basso, valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;

- L' operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'affidamento dei lavori di realizzazione resinatura della pavimentazione officina e area Rup presso la sede di Veritas di Mirano – Viale Venezia 3, all'impresa RPM ITALIA Srl di Altavilla Vicentina (VI) per un importo di €. 39.440,00 di cui €. 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato n. 123/21 del 07/04/2021 Prot. Veritas 32616 del 07/04/2021, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a misura.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato dal CDA di Veritas, in un'ottica di semplificazione, considerato che l'affidamento risulta di non particolare complessità, non si richiedano all'affidatario la garanzia definitiva e la polizza CAR;
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di carattere speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.
Firmato da:
ARTUSO MARCO
Motivo:

Data: 15/09/2021 12:42:37

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento