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TITOLO I - NATURA DELL’APPALTO 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’Appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, di contatori volumetrici, diametro DN 15 mm predisposti per 

la telelettura. 

Sono compresi, la consegna e lo scarico presso i magazzini Veritas S.p.A.: 

− P.le Sirtori n. 6 - 30175 Marghera (VE) 

− Via Calnova n. 31 - 30027 San Donà di Piave (VE) 

− Via Scaltenigo n. 177 - 30035 Scaltenigo (VE) 
 

Qualora suddetti punti di consegna dovessero essere modificati per le esigenze gestionali e operative di Veritas 

S.p.A. senza che questo debba comportare modifica del corrispettivo offerto o altro onere aggiuntivo. 

Sono comprese nell’appalto tutte le attività necessarie per dare la fornitura compiuta e secondo le caratteristiche 

tecniche e qualitative stabilite dal presente capitolato, specifica tecnica e elenco prezzi unitari. 

L’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, il fabbisogno della fornitura richiesto da 

Veritas S.p.A. così costituita: 

Oggetto della fornitura Quantità indicative in 12 mesi 

Contatore DN 15 mm L 145 mm con predisposizione per la telelettura 20.000 

 

I dispositivi forniti dovranno essere predisposti alla telelettura (tramite emettitore impulsi) permettendo così la 

comunicazione con moduli radio separati o direttamente sul contatore, tramite clip-on. 

Qualora fosse necessario, Veritas si riserva la facoltà di integrare la fornitura con contatori DN 15 mm L 110 mm 

con predisposizione per la telelettura. 

 

Articolo 2 - Accesso ai magazzini di consegna 

1. L’accesso ai magazzini deve essere preventivamente autorizzato dal Committente sia per il personale 
alle dirette dipendenze dell’Appaltatore sia per terzi che operano per suo conto. 

2. L’accesso ai magazzini è consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto 
contrattuale e comunque nel rispetto di specifici documenti aziendali per l’accesso all’Impianto 
medesimo. 

 

Articolo 3 - Responsabile operativo dell’appaltatore 

1. L’Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo. 
2. Il responsabile operativo dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la 

documentazione contrattuale. 
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se 

fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore. 
4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il 

nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.  



 

DIREZIONE ACQUEDOTTI 
Reti di adduzione e distribuzione 

FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA POTABILE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PROGETTO 

Rev. Data 

00 27/11/2025 

  

Pag. 4 di 11 

 

 

Articolo 4 - Evoluzione tecnologica 

1. L’Appaltatore si impegna ad informare Veritas S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della Fornitura o del 
materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da 
apportare alle forniture medesime; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità 
generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e 
migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. 

2. L’Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo 
una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dallo stesso Appaltatore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso 
dall’Appaltatore) in ordine:  
i) alla intervenuta evoluzione tecnologica;  
ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle 

del prodotto sostituito;  
iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. 

3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Veritas S.p.A. procederà alla 
verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno 
pari a quelle del prodotto sostituito; 

4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica 
tecnica di cui al precedente comma 3, Veritas S.p.A. autorizzerà l’Appaltatore a sostituire il prodotto 
“evoluto” a quello precedentemente fornito a parità di condizioni economiche del prodotto originario. 

 

Articolo 5 - Brevetti industriali 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Appaltatore, 

pertanto, si obbliga a manlevare Veritas S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi 

dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

 

Articolo 6 - Requisiti tecnici 

Al fine di poter valutare il prodotto offerto dovrà essere fornita, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 

documentazione: 

1. Allegato 1: Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche contatore; 
2. Allegato 2: Relazione tecnica contenente gli elementi e informazioni necessari alle valutazioni per la 

determinazione dei punteggi  
 

Oltre ai documenti sopra citati richiesti nella specifica tecnica, sono da allegare all'offerta anche i seguenti:  

1. Dichiarazione di conformità relative ai requisiti tecnici indicati all’art. 3 delle Specifiche Tecniche, quali: 
- Dichiarazione di conformità Direttiva 2014/32/UE 
- Copie dei certificati di conformità secondo la Direttiva 2014/32/UE 
- Certificazioni di conformità sanitaria del prodotto al D.M. 174/2004 e ss. mm. relativa a ciascuna 

componente a contatto con l'acqua potabile, redatta da laboratori terzi accreditati, qualora il prodotto 
a base di gara sia destinato, anche solo in parte, al contatto con acqua potabile. E' ammessa 
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autocertificazione di conformità del prodotto al D.M. 174/2004 e ss.mm. redatta e sottoscritta dal 
produttore dei contatori. 

2. Dichiarazione da parte del fornitore dei paesi di provenienza delle materie prime, dei semilavorati e del 
prodotto finito al fine di verificare la conformità all' art. 170 del D.lgs. 36/2023. 

 

I certificati di conformità allegati all'offerta dovranno essere completi, per quanto concerne la versione in corso di 

validità, anche della parte relativa agli elaborati grafici dei singoli modelli offerti. 

Non saranno oggetto di valutazione brochure e manuali vari. 
 

TITOLO II - ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 

Articolo 7 - Modalità di fornitura 

Costituiscono parte integrante delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario le consegne franco destino, 

anche frazionate, dei contatori presso i magazzini Veritas indicati all’art. 1, per tutta la durata del periodo 

contrattuale. 

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, il fornitore dovrà completare la fornitura di misuratori, 

secondo le seguenti tempistiche: 

1. Un primo ordine di 4.000 misuratori entro 45 giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del 

contratto applicativo (prima fornitura).  

2. I successivi ordini saranno cadenzati con frequenza di 15 o 30 giorni, per una quantità massima mensile 

di 4.000 contatori. 

Resta inteso che Veritas si riserva, sulla base dell’effettivo stato di avanzamento delle installazioni, la possibilità 

di modificare le tempistiche e le quantità sopra indicate, senza che il fornitore nulla abbia a pretendere, 

garantendo comunque la possibilità di completare la fornitura nei 12 mesi. 

Il tempo massimo di consegna per singolo ordine dovrà rientrare nei giorni naturali e consecutivi indicati 

dall’operatore economico in sede di offerta e comunque non superare i 35 gg naturali e consecutivi dalla data 

di invio dell’ordine. 

La Ditta aggiudicataria si impegna, su richiesta di VERITAS, a fornire quanto richiesto con le seguenti modalità: 

• Lo scarico a terra del materiale sarà a carico della ditta fornitrice. 
• I contatori dovranno essere consegnati con imballo protettivo singolo per ciascun contatore e posti su 

bancali europallet, avvolti con pellicola trasparente e/o materiale similare.  
• I contatori saranno consegnati imballati in scatole singole riportanti all’esterno su di una targhetta i dati 

e le caratteristiche del contenuto quali: 
- modello 
- calibro 
- numero di matricola del contatore (vedi art. 4 delle Specifiche Tecniche) 
- QR code (vedi art. 4 delle Specifiche Tecniche) 

E’ onere del fornitore prevedere, qualora il materiale ordinato necessiti di essere consegnato con bancali, che 

gli stessi siano conformi agli standard EURO EPAL con altezza massima di 150 cm e, se necessario, presentare 

il relativo imballo. Veritas provvederà a respingere bancali non integri o troppo alti che non siano idonei a 

garantire lo scarico del materiale in sicurezza, ovvero qualora l’imballo risulti danneggiato in misura tale da 
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rendere inservibile tutto o in parte il materiale/bene ordinato. Nessuna somma verrà corrisposta per il trasporto 

di reso. 

Inoltre, su ogni bancale dovranno essere chiaramente riportati all’esterno un cartello con: 

• la quantità totale dei contatori contenuta nel bancale; 

• le matricole dei contatori inclusi nel bancale (dalla……alla). 

L’aggiudicatario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per le attività di trasporto dei materiali 

consegnati, ferma restando la responsabilità dello stesso, il quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi, 

risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e delle relative penali. 

 

Articolo 8 - Verifiche nel corso dell’esecuzione del contratto  

1. Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto 
stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, così come indicato all’art. 18 del DM n. 49 
del 07/03/2018. 

2. I controlli e le verifiche del Committente nel corso della fornitura non escludono la responsabilità 
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture. 

3. Durante lo svolgimento della fornitura, per ogni consegna, la SA eseguirà un controllo visivo della merce 
consegnata, tramite integrità dei colli, verifica d’eventuali manomissioni e/o danni, verifica e corrispondenza 
delle matricole precedentemente ordinate, corrispondenza dei DDT riportanti tutti i dati della fornitura, 
matricole comprese. 

4. La SA potrà richiedere in qualsiasi momento i certificati di collaudo di un campione dei contatori relativo alla 
fornitura. Veritas si riserva la facoltà di verificare i medesimi strumenti presso un laboratorio accreditato, 
ottenendo una curva di taratura che non potrà discostare da quella della prima verifica per una percentuale 
di ± 0,5 %. 
Le spese per eventuali prove saranno a carico dell’aggiudicatario in caso di esito negativo. 
Qualora venissero rilevate non conformità a quanto previsto, la fornitura intera verrà rifiutata, l’aggiudicatario 
sarà obbligato a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con un’altra conforme, a proprie spese. La partita 
di contatori non conformi a quanto sopra descritto non costituisce interruzione dei termini di consegna. 

5. L’aggiudicatario in caso di modifica dei siti produttivi o dello stabilimento di assemblaggio, dovrà comunicare 
in anticipo la variazione agli EA (almeno 30 giorni prima). In ogni caso, se nella procedura di gara l’operatore 
economico dichiara che i contatori vengono assemblati e prodotti in stabilimenti dell’U.E., non verranno 
successivamente accettate variazioni che comportano il parziale o totale trasferimento in aziende extra U.E. 

6. Per ciascuna fornitura di contatori, Veritas si riserva di effettuare a proprie spese un controllo a campione 
sulla qualità dei materiali che compongono i contatori (resine, ottone, materiali compositi, plastiche, gomme 
etc.) oltre alla verifica di quanto indicato al punto 5 del presente articolo, allo scopo di verificare la 
corrispondenza di tali materiali alle norme di settore ed in particolar modo alla Circolare Ministeriale del 2 
dicembre 1978 n.102 e al Decreto Ministeriale della Salute del 06 aprile 2004 n. 174. 
Il controllo di qualità dei materiali verrà affidato ad enti e/o laboratori preposti per legge alla vigilanza igienica 
del settore alimentare. 
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TITOLO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Articolo 9 - Durata dell’Appalto 

1. L’appalto avrà una durata di 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore 
economico. Nel caso in cui a tale data non fosse esaurito l’importo contrattuale, il RUP si riserva la facoltà di 
prorogare il contratto fino all’esaurimento dell’importo. 

2. Qualora prima della data di durata massima del contratto venga interamente contabilizzato l’importo 
contrattuale, il contratto deve ritenersi concluso. 

 

Articolo 10 - Sospensione dell’esecuzione  

 
La sospensione delle prestazioni di fornitura appartenenti al presente appalto è disciplinata dall’art. 121 del 
D.lgs. 36/2023. Si richiama espressamente altresì l’art. 23 del DM n. 49 del 07/03/2018. 

 

Articolo 11 - Modifiche contrattuali  
 

Opzione di rinnovo: 
Per la fornitura oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto a proseguire l’esecuzione dei lavori 
qualora la SA applichi l’opzione di rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni per un periodo non 
superiore al tempo contrattuale previsto e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale. 
 

Articolo 12 - Penali 

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non dovesse attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e Specifica Tecnica, sarà facoltà di V.E.R.I.T.A.S. applicare le penali sotto riportate. 
Premesso che rimangono valide tutte le misure previste dalla normativa vigente, in caso di non conformità 
nell’esecuzione della fornitura come sopra descritto, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. applicherà le penali sotto riportate. 
 

1. Per ciascun ordine, per il quale non venga rispettata la data di consegna e/o la quantità di contatori richiesta, 
sarà applicata una penale di 500,00 €. 

2. In caso venisse riscontrata la mancanza o inadeguatezza dei documenti richiesti all’art. 8 comma 4 del 
presente CSA, l’Appaltatore avrà la possibilità di integrare la documentazione entro 5 giorni lavorativi, 
trascorsi i quali, sarà applicata una penale di 200,00 €. 

3. Al reiterarsi della violazione di quanto previsto al punto precedente, la SA oltre a riservarsi la possibilità di 
procedere tramite un’azione di tipo penale, procederà, per grave inadempienza, alla rescissione del 
contratto. 

4. Per ciascuna difformità rispetto ai requisiti minimi dichiarati in fase di offerta l’appaltatore sarà tenuto al 
pagamento di una penale di 25 €/cad a difformità per singolo contatore. 

 
Le penali e/o segnalazioni saranno tempestivamente comunicate dal DEC all’impresa appaltatrice mediante PEC 
e per conoscenza al RUP.  
All’appaltatore saranno concessi 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento per presentare le proprie 
controdeduzioni scritte. In assenza di controdeduzioni o nel caso esse venissero respinte dalla SA in tutto od in 
parte, si provvederà all’applicazione delle penali. 
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Le penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al 1% 
dell’importo di contratto, oltre tale limite Veritas S.p.A. si riserva la facoltà di rescindere il contratto, a suo 
insindacabile giudizio, per grave inadempimento. 
 

Articolo 13 - Garanzie 

I contatori che non rispondessero ai requisiti di funzionamento prescritti e dichiarati, ovvero presentassero difetti 
nei materiali, nella lavorazione e/o non rispondenti alle normative in essere, dovranno essere sostituiti dalla Ditta 
fornitrice a proprie spese, entro un termine massimo di giorni 30gg., a far data dalla nota di contestazione che 
verrà inviata da Veritas.  
La garanzia sarà di 5 ANNI per eventuali difetti dovuti a vizi o carenze costruttive oggettivamente dimostrate. 
 

TITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Articolo 14 - Pagamenti 

1. L’Appaltatore provvederà ad emettere relativa fattura per ogni consegna. 
2. Ciascun pagamento sarà effettuato a 90 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito 

del certificato di pagamento rilasciato dal DEC. 
3. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell’Appaltatore 

verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. 

4. Il pagamento non implica accettazione della Fornitura da parte del Committente in termini di condizioni di 
qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente 
derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato. 

5. Non sono previsti pagamenti in acconto. 
 

Articolo 15 - Revisione dei prezzi  

La revisione dei prezzi appartenenti al presente appalto è disciplinata dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e dall’eventuale 
adeguamento del CCNL applicato dalla ditta esecutrice del contratto. 

Su istanza del fornitore, decorsi almeno dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il prezzo finito 
offerto per ciascun prodotto può essere oggetto di revisione, qualora il RUP in fase di esecuzione rilevi un 
incremento percentuale del prezzo della materia prima, rispetto al dato disponibile nel portale Più Prezzi della 
Camera di Commercio di Milano riferito al mese antecedente a quello di pubblicazione della gara, secondo il 
procedimento di seguito specificato. 
Allo scopo di stimare l'incidenza della materia prima sul prodotto finito, il concorrente dichiara: 
- la materia prima di cui si compone il prodotto finito; 
- l'incidenza percentuale di detta materia prima sul prodotto finito per singolo diametro. 

Il responsabile di progetto utilizza la percentuale di cui sopra per la determinazione dell’incremento, secondo la 
seguente formula: 
(incidenza materia prima)*(incremento prezzo materia prima). 
Qualora l’analisi evidenzi un incremento rispetto al prezzo posto a base d’asta, la consorziata alternativamente: 
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a. laddove l’incremento registrato sia minore o uguale al 20% (venti per cento), riconosce al fornitore 
l’incremento di valore corrispondente alla percentuale rilevata (da applicare sul prezzo offerto dal 
fornitore), detratto l’8% (alea contrattuale); 

b. laddove l’incremento registrato sia maggiore del 20% (venti per cento), si riserva la facoltà di risolvere 
il contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 del codice civile, ovvero riconoscere l’aumento, detratto 
l’8%. 

Laddove il Responsabile del Procedimento, applicando il procedimento di cui sopra, rilevi una diminuzione del 
prezzo, anche del prezzo accordato a seguito della revisione di cui sopra, procederà d’ufficio alla revisione. 
 

TITOLO V - SUBAPPALTO 

 

Articolo 16 - Subappalto  

1. Il subappalto verrà gestito come da normativa vigente al momento dell’indizione della procedura di gara. 
2. Nella lettera d’invito o disciplinare di gara sono indicati tutti i documenti da presentare per l’autorizzazione al 

subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 
 

TITOLO VI - CONTROVERSIE 

 

Articolo 17 - Risoluzione del contratto 

1. La SA ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione della fornitura; 
b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di fornitura o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali; 
e) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 
f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’installazione dei 

contatori; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

D.lgs.81/2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC e dal responsabile del procedimento; 
j) nel caso la somma delle penali applicate superi il 1% dell’importo contrattuale. 

2. La risoluzione verrà altresì disposta nei casi previsti dall’art. 122 del D.lgs. 36/2023; 
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
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ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza delle prestazioni. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 
DEC e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

 

Articolo 18 - Controversie  

Salva diversa previsione contrattuale, tutte le controversie che insorgono fra le parti, in relazione 
all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto d’appalto o comunque a questo 
connesse, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
 

Articolo 19 - Foro competente  

Salva diversa previsione contrattuale, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 

 

Articolo 20 - Adempimenti e Oneri dell’Appaltatore  

1. L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi 
specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 

2. Ha l'obbligo di adottare, durante l’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e cautele necessari per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi e dei terzi. L’appaltatore rimane 
obbligato a rispettare e a far osservare a tutto il personale ad eventuali subappaltatori, tutte le norme in materia 
antinfortunistica.  

3. Ogni variazione del domicilio dell’appaltatore dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
4. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze relative all’esecuzione della fornitura oggetto 

del presente appalto, sollevando la SA da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
5. Le singole forniture dovranno essere garantite entro i giorni naturali e consecutivi dichiarati dall’operatore 

economico in sede di gara, che partiranno dalla ricezione degli ordini emessi dalla SA. In caso di ritardi nella 
consegna saranno applicate le penali come quantificate all’art. 12. 

6. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di 
offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività da rendere oggetto dell’appalto, nonché ad 
ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune 
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relative ad eventuali 
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 

7. L’Appaltatore si impegna espressamente a: 
a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione degli Ordinativi 

secondo quanto specificato nel presente Capitolato, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati; 
b. eseguire le forniture e/o prestazioni oggetto di appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e 

del personale necessari e con gestione a proprio rischio; 
c. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature 

necessarie all'espletamento delle prestazioni contrattuali; 
d. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 
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e. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a 
Veritas S.p.A. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Capitolato; 

 

 

 


		2026-01-15T16:28:09+0100
	GIUSEPPE DALLA BONA




