
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  15436/100-16/SP        Mestre, 3 marzo 2017 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

Approvazione proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche 
nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese – lotti N - O - P. LLPP 100-16/SP. 
 

Premesso 

- che con atto prot. n. 80568 del 28/11/2016 il Direttore Approvvigionamenti autorizzava 

l’indizione di una Procedura Aperta in 3 lotti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e 

sviluppo reti idriche nel territorio della Riviera del Brenta e Miranese ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

- che in data 11/01/2017 la Commissione di Gara nominata dal Direttore Approvvigionamenti 

con nota prot. n. 1812 del 10/01/2017 procedeva allo scrutino delle offerte pervenute 

redigendo verbale delle operazioni di scrutinio compiute, agli atti della scrivente; 

Visto 

- il verbale di gara con il quale si dà atto delle operazioni di scrutinio delle offerte pervenute; 

- l’atto con prot. n.2755 del 12/01/2017 con il quale il Direttore Approvvigionamenti approva 

le risultanze delle operazioni di scrutinio; 

- la valutazione di congruità dell’offerta economica del Lotto N, come risultante dalla nota 

trasmessa dal Responsabile del Procedimento in data 18/01/2017 dalla quale risulta congrua 

l’offerta presentata dalla ditta Volpato Costruzioni Srl di Mirano (VE); 

Verificate 

- La proposta di aggiudicazione per il Lotto N all’impresa Volpato Costruzioni Srl di Mirano 

(VE) come disposto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

- La proposta di aggiudicazione per il Lotto O all’impresa Spunton Impianti Srl di Porto Viro 

(RO) come disposto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

- La proposta di aggiudicazione per il Lotto P all’impresa Pistorello Spa di Abano Terme (PD) 

come disposto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

Si dispone 

- L’approvazione delle seguenti proposte di aggiudicazione risultanti dal verbale di gara agli 

atti della scrivente, dei lavori: 

• lotto N Codice Cig: 6871618E8C relativo agli interventi nei Comuni di Comuni di Scorzè, 



 

 

 

 

 

 

 

Noale, Martellago, Salzano e S. Maria di Sala all’impresa Volpato Costruzioni di Mirano 

(VE) per un importo complessivo di € 300.000,00 e ribasso del 18,232%; 

• lotto O Codice Cig: 68716454D7 relativo agli interventi nei Comuni di Mirano, Spinea, 

Pianiga, Stra, Fiesso d’Artico e Dolo all’impresa Spunton Impianti Srl di Porto Viro (RO) per 

un importo complessivo di € 300.000,00 e ribasso del 14,531%;  

• lotto P Codice Cig: 6871660139 relativo agli interventi nei Comuni di Mira, Vigonovo, 

Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore all’impresa Pistorello 

Spa di Abano Terme (PD) per un importo complessivo di € 300.000,00 e ribasso del 

12,949%;  

- Di procedere alle pubblicazioni, ai fini della trasparenza, disposte dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016; 

- Di procedere all’invio delle informazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di procedere all’avvio delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dalle imprese aggiudicatarie ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 71 del DPR 445/2000; 

- Di procedere alla verifica circa il possesso dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008 s.m.i.;  

- Di procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione solo dopo la verifica con 

esito positivo delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese aggiudicatarie in fase di gara 

come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e, qualora tali verifiche diano esito 

negativo, di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori e alla segnalazione del 

fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Di procedere alla stipula dei contratti solo dopo il decorso del termine dilatorio di 35 giorni 

previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

 
 

DIRETTORE ENERGIA E 
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO 

                                              f.to           Dr. Massimo Zanutto 
 

 


