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1. LE PREMESSE 

 

1.1. Cenni sull'Azienda 
 

La Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente 

Servizi" è la prima Azienda Multiutility del Veneto per abitanti serviti nei settori dell’igiene 

ambientale e del ciclo idrico integrato. Fornisce infatti servizi a 42 Comuni e a 900.000 abitanti, 

corrispondenti al 80% della provincia di Venezia e parte di quella di Treviso, oltre a 23 milioni 

di turisti che visitano annualmente il territorio servito. 

La Società è a capitale interamente pubblico ed è nata il 20 Giugno 2007 per fusione delle 

quattro Aziende Municipalizzate che gestivano i servizi nel territorio: V.E.S.T.A. (area di 

Venezia), A.C.M. (area Riviera del Brenta e Miranese), A.S.P. (area Chioggia) e S.P.I.M. (area 

Mogliano Veneto), riunendo così in un unico organismo i quattro Enti Gestori Salvaguardati ai 

quali l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ora Consiglio di Bacino) "Laguna di Venezia" ha 

affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato. 

Al fine di migliorare l'aspetto gestionale dei servizi, in particolar modo l'interfaccia diretta 

con l'utente-cliente e perseguire una integrazione graduale fra le realtà delle singole Aziende 

originarie, VERITAS ha mantenuto la suddivisione in Unità Locali, coincidenti con le aree 

territoriali precedentemente gestite dalle quattro Aziende. 

 

1.2. Oggetto dell’appalto 
 

Oggetto del seguente appalto è assicurare la gestione degli interventi di manutenzione 

finalizzata a garantire l’efficienza, la continuità del servizio ed il minor disagio all’utenza. 

 

 L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori idraulici, stradali ed edili, nonché delle 

forniture necessarie per la costruzione di nuovi allacciamenti all’utenza, posa di nuove 

condotte, manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie dei comuni della 

Riviera del Brenta e Miranese, nonché di interventi per la realizzazione di nuove opere 

idrauliche e civili inerenti le condotte di fognatura, centraline di sollevamento, impianti di 

depurazione e dei manufatti a loro servizio.  

Premesso che la ditta appaltatrice, con il presente contratto, dovrà eseguire quelle attività 

per le quali Veritas è direttamente responsabile verso la cittadinanza e la propria clientela, si 
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intende evidenziare l’importanza che riveste la tempistica e la modalità di intervento nonché, il 

comportamento corretto che le maestranze tutte devono tenere durante l’intero arco temporale 

di validità del presente contratto. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni di interruzione del servizio 

rispettando i tempi e le modalità esecutive impartite dal personale Veritas. 

La ditta allo scopo dovrà rispettare quanto previsto nella carta dei servizi. 

E’ a carico della ditta appaltatrice la fornitura di tutto il materiale necessario alla 

realizzazione degli interventi alla rete fognaria, dei leganti, degli inerti, di tutto il materiale 

necessario alle lavorazioni e di tutto quanto non chiaramente specificato nel presente 

capitolato e nell’allegato elenco prezzi unitari. 

 

L’appaltatore oltre a curare l’organizzazione, programmazione e coordinamento delle 

squadre e sicurezza sul lavoro, dovrà svolgere i compiti delle richieste ed indagini dei 

sottoservizi presenti gestiti da altri Enti, il rilievo delle opere eseguite, la gestione delle terre e 

rocce da scavo, la gestione di eventuali materiali contenenti amianto, la redazione dei disegni 

esecutivi, la documentazione di collaudo delle nuove opere, la consegna delle dovute 

dichiarazioni di conformità e la contabilizzazione dei lavori. 

 

Per far fronte alle esigenze del contratto si stabilisce sin d’ora le dotazioni che la ditta 

appaltatrice dovrà garantire in via continuativa per tutta la durata dell’appalto. In relazione alle 

esigenze dell’Azienda, l’appaltatore, in funzione dei lavori programmati e di eventuali lavori 

urgenti richiesti, dovrà garantire fino ad un massimo giornaliero di n. 3 squadre di lavoro. Per 

squadra di lavoro si intende: 

a) n° 1 Operaio specializzato; 

b) n° 1 Operaio qualificato; 

c) n° 1 Escavatorista; 

d) Con relativi mezzi operativi adatti per la tipologia di lavoro richiesto di volta in volta. 

Relativamente alla figura di operai specializzati dovrà essere garantita almeno una unità 
in possesso di abilitazione per eseguire saldature su acciaio e polietilene e i vari 
componenti della squadra dovranno avere effettuato i corsi previsti dalla normativa per la 
manipolazione di materiale contenente amianto. 
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Per normale attrezzatura si intende: mezzi adeguati per il trasporto di personale, materiale, 

mezzi  e attrezzatura, saldatrice per qualsiasi materiale, piccola pompa aspirante, macchina 

fora tubi, filiera, mini generatore di corrente, chiavi, ecc. 

Le squadre operative sopra menzionate dovranno essere coordinate e dirette da un 

responsabile di cantiere.  

Vista l’estensione e varietà del territorio sul quale insistono le reti fognarie oggetto del presente 

appalto sono stati distinti diversi lotti associati a diverse aree di intervento1: 
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1 
 

comuni di Scorzè, Martellago, Noale, Salzano, S. Maria di Sala, 
Spinea, Mirano, 

 

2 

 
comuni di Pianiga, Fiesso d’Artico, Dolo, Vigonovo, Fossò, 

Camponogara, Campolongo Maggiore, Stra, Mira, Campagna 
Lupia. 

 

 
A discrezione del Committente, alla ditta aggiudicataria di un lotto, potrà essere 
ordinato di eseguire lavori nel territorio degli altri lotti. 
 

1.3. Ammontare dell’appalto 
 
L’appalto è suddiviso in due lotti così come identificati al punto precedente : 
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1 

450.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo degli 
oneri della sicurezza stimati in Euro 18.000,00 (dodicimila/00) 
non assoggettabili a ribasso d’asta. 

2 

450.000,00 € (trecentomila) IVA esclusa, comprensivo 
degli oneri della sicurezza stimati in Euro 18.000,00 
(dodicimila/00) non assoggettabili a ribasso d’asta. 
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2. I MATERIALI DELLE CONDOTTE  
 

Per i materiali si vedano le specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

3. LO STATO DI FATTO  
 

L’ambito dell’attività di manutenzione e gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Unità 

Territoriale Riviera del Brenta e Miranese, comprende 1.095,88 km di rete fognaria, nera e 

mista, 300 impianti di sollevamento, 10 vasche di prima pioggia, n. 2 impianti idrovori. 

 

Le reti di diametro variabile dal DN 200 al DN 1600, sono costituite dai più diversi 

materiali, acciaio, gres, ghisa, cemento amianto, calcestruzzo, fibrocemento, PRFV, PVC, 

polietilene. 

 

Non è disponibile in cartografia aziendale il dato degli allacciamenti, realizzati sempre nei 

materiali sopra elecati. 

 

Di seguito si allega una tabella riepilogativa con il totale dei metri di condotte in cemento 

amianto suddiviso per comune. 

 

 

 



 

    
Riviera del Brenta e Miranese 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E 

IMPIANTI FOGNARI 
LOTTI 1 - 2 

 
RELAZIONE GENERALE E TECNICA 

 
 

 Progetto: 
Rev.  Data 
00 marzo 2015 
  
  
  
 

 

 

Pag. 7 di 12 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA CONDOTTE DI FOGNATURA IN CEMENTO AMIANTO AL 31/12/2014 

 

CAMPAGNA 
LUPIA

CAMPOLONG
O MAGGIORE

CAMPONOGARA DOLO
FIESSO 

D'ARTICO
FOSSO' MARTELLAGO MIRA MIRANO NOALE PIANIGA SALZANO

S. MARIA DI 
SALA

SCORZE' SPINEA STRA VIGONOVO

diametro diametro
150 28,90 652,65 37,47 485,53 47,27 1251,82
200 1446,90 9342,62 5564,04 11433,97 3563,11 6630,84 4745,78 1632,84 10479,75 2630,53 10040,56 1980,77 10122,05 6754,84 2678,86 10554,65 16353,05 115955,16
250 1210,44 1343,63 506,97 1563,96 727,51 1280,87 228,64 2303,48 533,23 1671,58 1170,17 2917,30 2586,27 1312,73 1801,45 1552,68 22710,91
300 445,68 951,33 2469,27 131,35 344,11 1443,81 155,07 420,90 298,85 824,24 7484,61
350 835,52 196,37 885,14 295,06 302 900,37 535,18 285,80 1990,94 6226,38

350X450 838,13 838,13
400 639,1 2872,27 705,99 3055,16 1193,23 1510,06 2088,33 68,80 3460,58 265,68 146,44 2,46 16008,10
450 628,09 696,28 746,37 2210,01 1650,23 1237,13 1056,04 8224,15
500 1985,83 4571,24 1370,14 853,12 1130,46 337,14 3280,49 945,46 474,07 502,6 15450,55
600 3648,74 1121,29 4888,67 6394,35 655,34 3645,89 1584,75 21939,03

600X400 308,58 125,77 434,35
700 2632,44 1994,51 831,34 5458,29
800 1075,5 1332,3 2932,92 1752,03 7092,75
900 1254,73 1319,71 2306,02 4880,46

1000 183,27 3128,09 807,81 4119,17
1100 1935,06 1935,06
1200 214,58 214,58
1600 5018,73 5018,73
NN 43,24 79,99 381,09 31,10 152,12 687,54

TOTALE 4.560,75        13.454,23      17.940,46               20.033,30      9.870,87        10.691,22      7.140,04        27.471,18      32.148,82      6.061,45        13.873,27      8.446,87                 20.701,32      10.838,02      9.125,94        14.839,60      18.732,43      245.929,77            
in metri  
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4. I CRITERI PROGETTUALI GENERALI 
 

I criteri progettuali di intervento verranno di volta in volta valutati con il tecnico Veritas 

referente e con il Direttore Lavori, non è possibile in questa fase standardizzare i diversi tipi di 

attività.  

 

Al fine di evitare l’utilizzo di grandi aree di deposito e smistamento delle terre scavate, è 

stato deciso di procedere alla sostituzione integrale dei terreni con utilizzo di inerti di nuova 

fornitura. Tale sostituzione garantisce inoltre un reinterro a regola d’arte, indispensabile per 

ridurre al minimo i cedimenti successivi al ripristino. 

 

Per gli interventi urgenti di riparazione delle reti in cemento amianto è necessario 

l’appaltatore predisponga, a inizio lavori, un Piano di Lavoro, da sottoporre all’approvazione 

dello SPSAL competente (ULSS 13 di Dolo) al fine di non allungare i tempi di intervento. 

 

Per potere intervenire per la riparazione delle reti fognarie in alcuni casi è necessario 

procedere allo spostamento della rete di acquedotto, gestita da Veritas. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare inoltre quanto segue: 

 

a) I nuovi materiali inerti che verrano utilizzati per i reinterri saranno sia di cava, sia 

provenienti da impianti di recupero (riciclato), soddisfacendo così anche alle 

indicazioni generali dell'art. 34 comma 3 della L.R. 27/03. In particolare si prevede di 

utilizzare sabbia grossolana di cava per il letto, il rinfianco ed il ricoprimento delle 

tubazioni, sabbia grossolana riciclata per i reinterri e materiale di cava e riciclato per la 

ricostruzione dei basamenti stradali. 

 

b) Le condotte in cemento amianto verranno rimosse e smaltite in discarica autorizzata 

seguendo le procedure di cui al titolo IX Capo III del DLgs n° 81/2008 e s.m.i.. 

L’esecuzione dei lavori avverrà con la seguente sequenza:  

- predisposizione di una condotta provvisoria posta sostanzialmente fuori terra, alla  
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  quale verranno allacciate le utenze;  

- rimozione della condotta esistente e smaltimento delle tubazioni secondo legge; 

- posa in opera della nuova tubazione di acquedotto, lavaggio e collaudo; 

- costruzione della fognatura nera e altre opere connesse; 

- ricollegamenti nuova condotta idrica alla rete esistente; 

- ricostruzione dei nuovi allacciamenti idrici; 

 

c) Per i collettori di fognatura nera verranno impiegate camerette di ispezione componibili 

in calcestruzzo, confezionate in stabilimento, di diametro interno cm 50-80-100, 

resinate internamente con resina epossidica pura sp=600 micron e con giunti di 

collegamento agli elementi tubolari, annegati nel getto; 

 

d) Nei casi di interferenza fra la posizione dei nuovi allacciamenti di fognatura nera e le 

condotte per le acque miste/bianche presenti si provvederà alla realizzazione di un 

manufatto per consentire l’ispezione e la pulizia periodica dell’intersezione fra le due 

condotte. Il manufatto sarà realizzato provvedendo al taglio della tubazione esistente, 

alla formazione di un cordolo in calcestruzzo armato per l'appoggio del camino 

d'ispezione 60x60, alla posa di prolunghe in calcestruzzo vibrato dimensioni 60x60 e 

alla posa chiusino in ghisa sferoidale. Qualora invece le quote di posa delle due 

condotte siano tali da compromettere la sezione idraulica della fognatura mista 

esistente, si provvederà invece ad inserire un pozzettone con fondo più basso, in 

modo da garantire un adeguato flusso e la possibilità di ispezionare e pulire il tratto. 

 

e) A completamento dei lavori è previsto il ripristino del binder in corrispondenza degli 

scavi e successivamente il rifacimento del tappeto bituminoso previa fresatura pari 

spessore, per evitare innalzamento del piano di scorrimento. Successivamente verrà 

realizzata la segnaletica orizzontale secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e 

degli uffici tecnici comunali. 
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4.1. I ripristini stradali 
 

I riempimento degli scavi ed i ripristini stradali verranno effettuati generalmente utilizzando 

il seguente materiale: 

- Letto, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni con sabbia di cava, granulometria 0-8 mm; 

- Reinterro degli scavi con sabbia grossolana riciclata, granulometria 0-8 mm; 

- Ricostruzione basamento stradale con misto stabilizzato di cava e riciclato, 

   granulometria 0- 40 mm; 

- Spruzzatura di emulsione bituminosa preliminare alla stesa del conglomerato bituminoso 

  Binder, previa scarifica della fondazione stradale per lo spessore necessario; 

- Ripristino Binder con conglomerato steso a caldo, spessore cm 10, granulometria  

  0-20 mm; 

- Fresatura completa di tutte le sedi stradali preliminare alla formazione del tappeto di  

  usura, da effettuarsi dopo alcuni mesi, una volta assestati i reinterri, secondo parere  

  della Direzione Lavori.  

- Spruzzatura di emulsione bituminosa preliminare alla stesa del tappeto.  

- Formazione del tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso a caldo con apposite 

  macchine vibrofinitrici, granulometria 0 – 8 mm e successiva rullatura; 

- Applicazione della segnaletica orizzontale, nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori. 

 

Si precisa che ogni Comune impartisce le proprie direttive per i ripristini stradali, pertanto 

possono essere apportate modifiche a quanto sopradescritto. 

 

5. LA GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 
 
 

5.1. I materiale proveniente da scavi e demolizioni 
 

Si prevede sin d'ora di sostituire integralmente i materiali scavati, materiali di nuova 

fornitura, in modo da avere adeguata garanzia sulla bontà dell'assestamento dei reinterri ed 

evitare i depositi temporanei, vista l’esiguità degli spazi disponibili per il cantiere.  

Al fine del riconoscimento degli oneri previsti per lo smaltimento delle terre di scavo è 

necessario che l’appaltatore produca i formulari da cantiere per lo smaltimento dei rifiuti ovvero 

le bolle di trasporto del materiale da cantiere alla sede operativa della ditta. 
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Prima del conferimento ad impianto di recupero o a discarica l’impresa provvederà ad 

effettuare gli accertamenti analitici per la classificazione come rifiuto e le ulteriori verifiche 

eventualmente richieste dall’impianto di destinazione. Le analisi si intendono a carico 

dell’impresa, il campione verrà prelevato in doppia copia in modo da permettere eventuali 

verifiche da parte di Veritas. Il materiale di scavo potrà essere depositato in cantiere, 

limitatamente agli spazi disponibili, solo per i tempi strettamente necessari all’organizzazione 

della logistica dei trasporti. 

 

5.2. Le tubazioni in cemento amianto 
 

La vasta legislazione in materia indica nei particolari le procedure da svolgere per quanto 

riguarda invece lo smaltimento delle tubazioni di cemento-amianto da sostituire e in tal senso 

si richiamano i contenuti del Piano di sicurezza e Coordinamento, allegato al progetto.  

L'impresa esecutrice dovrà essere abilitata a svolgere le operazioni di lievo e trasporto di 

tubazioni in cemento amianto, che dovranno essere adeguatamente inertizzate e avviate alla 

più vicina discarica autorizzata, secondo quanto verrà indicato nel Piano di Bonifica da 

presentare allo SPISAL prima dell’intervento, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

 
6. IL PIANO DI SICUREZZA  
 

In fase di redazione del presente progetto, secondo quanto previsto dall’art.90 comma 3 

del D. Lgs 81/2008, il committente ha designato il Coordinatore per la progettazione. Il 

Coordinatore ha provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che 

costituisce parte integrante del presente progetto. 

 

7. GLI ELABORATI DI PROGETTO 
 

La presente relazione generale contiene quanto previsto dall’art. 34 del DPR 207/2010 e 

alle linee guida contenute nell'allegato XXI al DLgs 163/06. 
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 Il progetto si compone dei seguenti allegati: 

   
Elaborati 
  1 Relazione generale e tecnica 

  2 Capitolato Speciale d’Appalto 

  3 Elenco Prezzi unitari 

  4 Piano di Sicurezza e Coordinamento  


