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 Rif LLPP 161-21/ADA        Mestre, 15 Novembre 2021 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Affidamento lavori di realizzazione di un attraversamento pedonali sul Canal Grande in 

occasione della Madonna della Salute (VE). Codice CIG 89786990D0. RIF. LLPP 161-21/ADA. 
 
Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato che 

 Si rende necessario procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un attraversamento 

pedonali sul Canal Grande in occasione della Madonna della Salute come da richiesta del RUP 

ing. Umberto Benedetti e relativa RDA n. 10222312 del 10/11/2021; 

 L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 53.922,87 di cui € 2.922,87 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso che trova copertura con finanziamento del Comune di Venezia; 

 L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 

29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all’affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016;  

   Il RUP, vista la particolarità dell’intervento che necessita di mezzi particolari e operai 

specializzati, ha contattato l’Impresa LMD S.r.l., operatore economico specializzato, chiedendo un 

preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto che 

 L’impresa LMD Srl, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il 

prezzo più basso, valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;  

 L’ operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale in riferimento alla pratica LLPP 147-21/ADA; 

 Veritas ha verificato il possesso da parte dell’operatore economico di attestazione SOA in corso 

di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità 
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Nazionale Anticorruzione; 

Approva 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato 

con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l’affidamento 

dei lavori di realizzazione di un attraversamento pedonali sul Canal Grande in occasione della 

Madonna della Salute, all’impresa LMD Srl, per un importo di €. 53.922,87 di cui €. 2.922,87 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 08/11/2021, i lavori 

oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a corpo.  

Dispone 

 Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si perfezioni nel 

momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 

1326 del c.c. 

 Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione 

della procedura di gara LLPP 147-21/SP in corso di validità; 

 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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