
 Rif LLPP 02-22/ADA       Mestre, 8 Febbraio 2022

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Affidamento lavori di pitturazione delle strutture esistenti del capannone officina e 
sostituzione lamiere grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del lido di Venezia, Via 
Malamocco, 18. Codice CIG ZBA345756D. RIF. LLPP 02-22/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

 Si rende necessario procedere all’esecuzione dei lavori di pitturazione delle strutture esistenti 

del capannone officina e sostituzione lamiere grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del 

lido di Venezia, Via Malamocco, 18 come da richiesta del RUP dott. Stefano Felline e relativa RDA 

n. 10223791;

 L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 15.225,00 di cui € 1.680,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso che trova copertura su Budget Aziendale;

 L’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 

29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 

e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all’affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016; 

   Il RUP, ha contatto l’impresa G.P.G. S.r.l. in quanto essendo l’impresa già sul posto per lo 

svolgimento di altri lavori, migliora la sicurezza dei lavori e evita interferenze dovute alla presenza 

di più ditte in cantiere;

Visto che

 L’impresa G.P.G. S.r.l. si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori presentando un preventivo 

che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;

 L’ operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale;



Approva

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato 

con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l’affidamento 

dei lavori di pitturazione delle strutture esistenti del capannone officina e sostituzione lamiere 

grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del lido di Venezia, Via Malamocco, 18, all’impresa 

G.P.G. S.r.l. per un importo di €. 15.225,00 di cui €. 1.680,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, come da preventivo datato 20/12/2021 Prot. Veritas 113007 del 27/12/2021, i lavori 

oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a corpo. 
Dispone

 Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si perfezioni nel 

momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 

1326 del c.c.

 Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato 

dal CDA di Veritas, in un’ottica di semplificazione, considerato che l’affidamento risulta di non 

particolare complessità, non si richiedano all’affidatario la garanzia definitiva e la polizza CAR; 

 Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione 

della procedura di gara LLPP 137-21/RR in corso di validità;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento
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