Signed by MARCO ARTUSO

on 17/03/2021 10:25:29 CET

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif LLPP 42-21/ADA

Mestre, 17 Marzo 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di supporto extra alla normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termoidraulici e di condizionamento presso le sedi del Gruppo Veritas S.p.A. – Codice CIG ZDD30F3E85. RIF. LLPP 42-21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di supporto extra alla normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termoidraulici e di condizionamento presso le sedi del Gruppo Veritas S.p.A. come da richiesta del RUP p.i. Gianfranco Bidello e relativa RDA n. 10209919;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 35.000,00 di cui € 350,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura su fonti di finanziamento Veritas S.p.A.;

- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, cosiddetto Decreto Semplificazioni, prevede che fino al 31.12.2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- Il RUP ha monitorato il mercato contattando i seguenti operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto: Melinato Impianti S.r.l., Tecnofon S.r.l., Ranzato Impianti S.r.l., Gas Clima Service S.r.l. e F.M. Istallazioni S.r.l.;

Visto che

- L'impresa Ranzato Impianti S.r.l., si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando il preventivo con il prezzo più basso, valutato congruo dal Responsabile del Procedimento;

- Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas

- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 l'affidamento dei lavori di supporto extra alla normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termoidraulici e di condizionamento presso le sedi del Gruppo Veritas S.p.A., all'impresa Ranzato Impianti S. per un importo di €. 35.000,00 di cui €. 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 27/01/2021 Prot. Veritas S.p.A. 8485 del 27/01/2021. I lavori devono intendersi affidati interamente a misura.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato dal CDA di Veritas, in un'ottica di semplificazione, non sia richiesta all'affidatario la polizza CAR, considerato che l'affidamento risulta di non particolare complessità;
- Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 02-21/ADA in corso di validità;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

C:\java\Tomcat7\temp\convert-inp-427768456011313723.doc