Signed by MARCO ARTUSO

on 09/06/2022 09:27:01 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 92-22/MM

Mestre, 9 giugno 2022

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento dei lavori di messa in sicurezza e presidio del Ponte della Tana nel Sestiere di Castello - Venezia. Codice CIG 9256849174. Codice CUP F77H19002380001. RIF. LLPP 92-22/MM.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e presidio del Ponte della Tana nel Sestiere di Castello a Venezia, come da richiesta del RUP Dott.ssa Raffaella Rizzetto e relativa RDA n. 10230070 del 04/05/2022;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 45.153,22 di cui € 960,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura nel PDD n. 2467 del 15/11/2021 del Comune di Venezia;

- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- Il RUP, per motivi di economicità del procedimento, considerata la particolarità e difficoltà del lavoro da eseguirsi e visto l'importo da affidare, ha contattato un operatore economico specializzato chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l., C.F. 00830010419 e P.IVA 03129790279, con sede in Marghera Venezia, via del Trifoglio n. 28, si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;

- Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e presidio del Ponte della Tana nel Sestiere di Castello a Venezia, all'impresa **Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l.**, C.F. 00830010419 e P.IVA 03129790279, con sede in Marghera Venezia, via del Trifoglio n. 28 per un importo di €. 45.153,22 di cui €. 960,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.120,00 per opere in economia non soggette a ribasso, come da preventivo datato 04/05/2022, prot. Veritas n. 38349/22 del 05/05/2022, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a corpo.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di carattere speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento