Laura Meggiorato
Firmato da Laura Meggiorato
Data: 27/07/2023 10:54:19 CEST

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif LLPP 99-23/GB

Mestre, 27 luglio 2023

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di modifica della linea gas presso la sede Veritas Spa di Sacca San Biagio a Venezia Codice CIG 9885229D05 RIF. LLPP 99-23/GB

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di modifica della linea gas presso la sede Veritas Spa di Sacca San Biagio a Venezia come da richiesta del RUP Arch. Davide Celegato e relativa RDA n. 10248600 del 13/06/2023;

- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 54.664,00 di cui € 4.535,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura con fonti di finanziamento Veritas Spa;

- In data 01/07/2023 ha acquisito efficacia il nuovo Codice dei contratti pubblici, D Lgs. 36/2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- L'art. 226 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 prevede comunque l'applicazione del D. Lgs. 50/2016 *"in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte";*

- Il RUP ha monitorato il mercato contattando in data 29/03/2023 i seguenti operatori economici specializzati chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

  - COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL C.F. 04176180273
  - C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01571070273
  - MELINATO IMPIANTI C.F. 03606940272
  - PACELLA ANTONIO (IMPRESA INDIVIDUALE) C.F. PCLNTN52C15F817V

- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, in combinato disposto dell'art. 226 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, prevede l'applicazione del D. Lgs. 50/2016 per le procedute avviate entro il 30/06/2023;

Visto che

- L'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa si è resa disponibile all'esecuzione

dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;

- Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;

- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, in combinato disposto con l'art. 226 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori di modifica della linea gas presso la sede Veritas Spa di Sacca San Biagio a Venezia, all'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa per un importo di € 54.664,00 di cui € 4.535,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 27/04/2023, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a misura

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.;

- Che ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000 siano avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di carattere speciale di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, dichiarati dall'impresa affidataria, in base a quanto disposto nelle Istruzioni Operative per la Gestione Pratiche IO ACQ AZ4 e che qualora tali verifiche diano esito negativo si proceda all'annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento