



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif LLPP 160-22/ADA

Mestre, 22 Settembre 2022

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria ricostruzione del Ponte delle Case Nuove a Castello su Rio di Sant'Isepo Venezia. Codice CIG 9256849174. RIF. LLPP 160-22/ADA.

Il Responsabile del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ricostruzione del Ponte delle Case Nuove a Castello su Rio di Sant'Isepo Venezia come da richiesta del RUP dott.ssa raffaella Rizzetto e relativa RDA n. 10235538;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 131.229,71 di cui € 1.963,29 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura con fondi del Comune di Venezia - PDD 2467 del 15/11/2021;
- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- Il RUP, per motivi di economicità del procedimento, considerata la particolarità e difficoltà del lavoro da eseguirsi, ha contattato un operatore economico specializzato chiedendo un preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che

- L'impresa Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l., si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;
- Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del suddetto operatore economico circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Di Angilla\PRATICHE\2022\160-22 PND_LTM SRL_LAV MAN PONTE CASE NUOVE CASTELLO\1 DELIBERE E VERBALI\160-22ADA Autorizzazione a contrarre lavori.doc





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ricostruzione del Ponte delle Case Nuove a Castello su Rio di Sant'Isepo Venezia, all'impresa Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l. per un importo di €. 131.229,71 di cui €. 1.963,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 06/09/2022 Prot. Veritas n. 0076426/22 del 06/09/2022, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a misura.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 92-22/MM in corso di validità;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Di Angilla\PRATICHE\2022\160-22 PND_LTM SRL_LAV MAN PONTE CASE NUOVE CASTELLO\1 DELIBERE E VERBALI\160-22ADA Autorizzazione a contrarre lavori.doc

