



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 141-21/ADA

Mestre, 21 Ottobre 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

O.C.D.P.C. n. 616/2019 e Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019. Interventi emergenziali art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 “Interventi emergenziali Isola del Lido – recupero dei muri spondali danneggiati dall’acqua alta” C.I. 15038 - Affidamento incarico professionale per l’attività di progettazione definitiva comprensiva di studio di fattibilità tecnico-economica e redazione del piano di sicurezza e coordinamento - Codice CIG Z16335CC35 - codice CUP J77H21001210001. Rif. LLPP 141-21/ADA.

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamata

l’Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato Dott. Luigi Brugnaro recante come oggetto “Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l’esecuzione e la rendicontazione degli interventi”

Premesso che

- Veritas Spa è stata designata dal Commissario Delegato tra i Soggetti Attuatori del piano degli interventi per l’immediata urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019, a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno interessato il territorio del comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019;
- Che nel piano degli interventi emergenziali redatto ai sensi dell’art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 è compreso l’intervento denominato “Interventi emergenziali Isola del Lido – recupero dei muri spondali danneggiati dall’acqua alta” C.I. 15038”;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ravvisa la necessità di individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l’incarico professionale relativo all’attività di progettazione definitiva comprensiva di studio di fattibilità tecnico-economica e redazione del piano di sicurezza e coordinamento per l’intervento denominato “Interventi emergenziali Isola del Lido – recupero dei muri spondali danneggiati dall’acqua alta” C.I. 15038 come da RDA n. 10221004;
- Il RUP ha accertato l’assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere il presente incarico e ritiene pertanto necessario affidare a professionista esterno specializzato



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

l'incarico anzidetto;

- A tale fine il RUP ha contattato G&V Ingegneri Associati Srl, Professionista specializzato chiedendo un preventivo per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- L'importo complessivo del servizio tecnico trova copertura con fonti di finanziamento Commissario Delegato ex OCDPC n. 616/2019 Sindaco della Città di Venezia;

Visto

- L'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019 che fornisce indicazioni operative sulle procedure di acquisto di lavori servizi e forniture e il regime di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria consentendo:
 - L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura mediante ricorso all'affidamento diretto fino al limite di euro 221.000,00, in deroga agli artt. 36, comma 2, lettera a) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - La verifica dei requisiti autocertificati entro i 60 giorni successivi all'affidamento;
 - L'affidamento dei lavori sulla base del solo progetto definitivo, in deroga all'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016;
 - Di prescindere dall'applicazione delle norme sulla valutazione preventiva e sull'approvazione dei progetti in deroga agli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che

- In azienda non vi sono presenti professionisti con competenze adeguate per l'espletamento dell'incarico in parola, così come accertato dal RUP;
- In base alle procedure aziendali e prassi in uso è stato acquisito preventivo assenso da parte del Direttore Generale per l'affidamento del servizio in data 08/10/2021;
- G&V Ingegneri Associati Srl, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile all'esecuzione dell'incarico presentando offerta in data 30/09/2021 Prot. Veritas n. 87847 del 05/10/2021 valutata congrua dal RUP;
- G&V Ingegneri Associati Srl ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, attestando altresì di essere in regola e di obbligarsi al regolare versamento dei contributi previdenziali;

Approva

Ai sensi dell'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019, l'affidamento delle attività

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

di progettazione definitiva comprensiva di studio di fattibilità tecnico-economica e redazione del piano di sicurezza e coordinamento per l'intervento denominato "Interventi emergenziali Isola del Lido – recupero dei muri spondali danneggiati dall'acqua alta" C.I. 15038 alla società G&V Ingegneri Associati Srl con sede in Mestre (Ve) Via Torino 186 per un importo di € 15.000,00, alle condizioni di cui all'offerta sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

Dispone

- Che il contratto si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.
- Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 101-21/ADA in corso di validità;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento