

Rif LLPP 143-21/RR

Mestre, 8 Novembre 2021

## AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**O.C.D.P.C. n. 616/2019 e Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019. Interventi emergenziali art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO PRESSO L'ISOLA DI PELLESTRINA - IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PARAMENTO SPONDALE E INFISSIONE DI PALANCOLE - C.I. 15039. Affidamento incarico Progetto definitivo comprensivo di progetto di fattibilità tecnico-economica e del piano di sicurezza e coordinamento. Codice CIG 8936643F16 - CUP J77H21001190001. Riferimento LLPP 143-21/RR.**

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Richiamata

*l'Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato Dott. Luigi Brugnarò recante come oggetto "Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi"*

### Premesso che

- Veritas Spa è stata designata dal Commissario Delegato tra i Soggetti Attuatori del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno interessato il territorio del comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019;
- Che nel piano degli interventi emergenziali redatto ai sensi dell'art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 è compreso l'intervento denominato "messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di Pellestrina- impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - c.i. 15039";
- Il Responsabile Unico del Procedimento di Veritas Spa, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ravvisa la necessità di individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l'incarico professionale relativo alla redazione del progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica, e del piano di sicurezza e coordinamento, come da RDA n. 10221008;
- Il RUP ha accertato l'assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere il presente incarico e ritiene pertanto necessario affidare a professionista esterno specializzato

l'incarico anzidetto;

- A tale fine il RUP ha contattato un Professionista specializzato, chiedendo un preventivo per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- L'importo complessivo del servizio tecnico trova copertura nei fondi stanziati di cui all'art. 8 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019;

### Visto

- L'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019 che fornisce indicazioni operative sulle procedure di acquisto di lavori servizi e forniture e il regime di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria consentendo:
  - L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura mediante ricorso all'affidamento diretto fino al limite di euro 221.000,00, in deroga agli artt. 36, comma 2, lettera a) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
  - La verifica dei requisiti autocertificati entro i 60 giorni successivi all'affidamento;
  - L'affidamento dei lavori sulla base del solo progetto definitivo, in deroga all'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016;
  - Di prescindere dall'applicazione delle norme sulla valutazione preventiva e sull'approvazione dei progetti in deroga agli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016;

### Considerato che

- In azienda non vi sono presenti professionisti con competenze adeguate per l'espletamento dell'incarico in parola, così come accertato dal RUP;
- In base alle procedure aziendali e prassi in uso è stato acquisito preventivo assenso da parte del Direttore Generale per l'affidamento del servizio in data 08/10/2021;
- Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini con recapito professionale in Padova, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile all'esecuzione dell'incarico presentando offerta in data 01/10/2021 rif Prot. Veritas n. 87850 del 05/10/2021, valutata congrua dal RUP;
- Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, attestando altresì di essere in regola e di obbligarsi al regolare versamento dei contributi previdenziali;

### Dato atto che

Che le verifiche avviate ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000, in base a quanto disposto nell'allegato B dell'Ordinanza n. 4 sopra richiamata, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati da Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini hanno dato esito positivo;

### Approva

Ai sensi dell'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019 l'affidamento delle attività di redazione del progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica, e del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento denominato "Interventi emergenziali art. 25 lett. d)- Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di Pellestrina – Impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - c.i. 15039" a Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini con sede in Padova (Pd) Via Santa Lucia n. 19 per un importo di € 47.810,82, alle condizioni di cui all'offerta rif prot. n. 87850 del 05/10/2021 sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

### Dispone

Che il contratto si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*